
 

ALGEMENE VOORWAARDEN STK TOTAAL PROJECTEN B.V. (versie 2025.04) 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtnemer: STK Totaal Projecten B.V., gevestigd te Delft alsmede aan haar gelieerde vennootschappen en 
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel. 

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer. 
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot aanneming van werk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op basis van de door 
d. Opdrachtnemer verstrekte en door Opdrachtgever geaccordeerde offerte, inclusief eventuele wijzigingen en aanvullingen 

daarop. 
e. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zoals omschreven in de offerte of 

opdrachtbevestiging. 
f. Meerwerk: alle door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden of leveringen die niet in de oorspronkelijke offerte of 

overeenkomst zijn begrepen. 
g. Aanneemsom: het totaalbedrag zoals overeengekomen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
h. Schriftelijk: per brief of per e-mail 

 
2. Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van STK Totaal Projecten B.V. (hierna: ‘STK’ 
of ‘STK Totaal Projecten B.V.’). Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Rangorde: (1) schriftelijke offerte/opdrachtbevestiging van STK, (2) deze algemene voorwaarden, (3) eventuele bijlagen. Afwijkingen 
gelden uitsluitend indien door STK schriftelijk aanvaard. Indien een bepaling nietig of vernietigbaar is, blijven overige bepalingen 
onverkort van kracht. 
 
3. Uitsluitingen en kosten voor rekening van Opdrachtgever 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onderstaande werkzaamheden, kosten en voorzieningen niet inbegrepen in de 
aanneemsom en komen deze voor rekening van Opdrachtgever: 

a. Onvoorziene of niet omschreven werkzaamheden; 
b. Sloop-, herstel- of asbestwerkzaamheden; 
c. Opleverschoonmaak of andere vormen van reiniging; 
d. Afvalafvoer; 
e. Vergunningen en verkeersregelaars; 
f. Transport, verticaal transport, hijswerk en rijplaten; 
g. Parkeerkosten; 
h. Tekenwerk, vlekkenplan, berekeningen, constructierapporten en constructietekeningen; 
i. Schade aan apparatuur, eigendommen of terreinen veroorzaakt door (noodzakelijk) gebruik van materieel; 
j. Verwijderen van voorstrijk- en grondeermiddelen; 
k. Afwerking van de aansluitingen van de bestaande wanden na demontage van scheidingswanden; 
l. Afvoeren en storten van verpakkings- en afvalmaterialen; 
m. Kosten van (vergunningen voor) steiger, container, bouwen etc.; 
n. Kosten en arbeid voor het maken van sparingen, sleuven en overige boor- en freeswerkzaamheden; 
o. Reservemateriaal en/of extra materiaal waaronder achterhout en ander niet zichtbaar materiaal; 
p. Voorzieningen ten behoeve van zware (installatie-)onderdelen. Roosters en andere delen, zwaarder dan 6 kg per stuk, 

dienen zelfstandig door derden afgehangen te worden aan het bouwkundige plafond of brandwerende bekledingen 
q. Lijm en of touw resten verwijderen na het weghalen van oud en/of nieuw tapijt, linoleum, pvc en of andere soortgelijke 

materialen/stofferingen; 
r. Eventuele extra kosten wegens weersomstandigheden of vertraging buiten de schuld van Opdrachtnemer; 
s. De ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en de route naar de desbetreffende ruimte toe, dient 

dermate ingericht te zijn dat er geen huishoudelijke zaken en/of onderdelen van de locatie beschadigd en/of defect kunnen 
raken tijdens de door STK Totaal Projecten B.V. uit te voeren werkzaamheden waaronder maar niet alles omvattend stof, 
beschadigingen, waterschade, stoten etc. 

STK Totaal Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan goederen, onderdelen, vertrekken, apparatuur en/of andere 
zaken die voortvloeien uit montage, demontage en/of (sloop)werkzaamheden. 
 
Constructierapporten en stempelplannen dienen te allen tijde aangeleverd te worden door opdrachtgever tenzij anders is omschreven 
in offerte. Dienen er in opdracht van opdrachtgever toch boor-, zaag- of andere sloopwerkzaamheden uitgevoerd te worden zonder 
rapporten of plannen, gaat STK Totaal Projecten B.V. ervan uit dat deze niet nodig zijn bij de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te 
worden. Indien er echter toch schade en/of gevaarlijke situaties ontstaan door dat de bovenstaande stukken niet of niet vakkundig zijn 
aangevraagd en/of aangeleverd, is STK Totaal Projecten B.V. nimmer aansprakelijk voor de schade en/of gevolgen die hieruit 
voortvloeien. 
 
Alle werkzaamheden die niet expliciet in de offerte zijn vermeld, worden als meerwerk beschouwd. 
 
Opdrachtgever vrijwaart STK voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de in dit artikel genoemde uitsluitingen, 
onjuiste/ontbrekende gegevens of het ontbreken van vereiste vergunningen/constructieve stukken. 
 
4. Concurrentiebeding 
Het is de Opdrachtgever verboden om binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht direct of indirect werknemers of 
onderaannemers van STK Totaal Projecten B.V. in te huren, te benaderen of werkzaamheden met hen te verrichten zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij overtreding verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000, 
vermeerderd met € 1.500 per dag dat de overtreding voortduurt, zonder maximum, onverminderd het recht van STK Totaal Projecten 



 

B.V. op volledige schadevergoeding. 
 
5. Wijziging, opschorting, annulering en intrekking 
Wijzigingen in de opdracht worden uitsluitend geacht te zijn overeengekomen indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn 
bevestigd. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien 
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of onvoldoende zekerheid biedt. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk 
annuleert, is hij gehouden alle reeds gemaakte kosten, inclusief bestellingen, arbeidsuren en een redelijke winstderving, aan 
Opdrachtnemer te vergoeden.  

1. STK Totaal Projecten B.V. behoudt zich het recht voor om, ook na ontvangst van een door Opdrachtgever bevestigd akkoord op 
een offerte of opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren, te herroepen of in te trekken indien: 
a. na het verstrekken van de opdracht blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of misleidend waren;  
b. zich omstandigheden voordoen die uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid onmogelijk of onveilig maken;  
c. na het sluiten van de overeenkomst STK Totaal Projecten B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 

vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,  
d. uitvoering van de overeenkomst naar oordeel van STK Totaal Projecten B.V. financiële, technische of juridische risico’s 

oplevert die bij het opstellen van de offerte redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; of 
e. opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan een redelijk verzoek tot zekerheidstelling, waaronder voorschotbetaling of 

bankgarantie, 
f. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van STK Totaal Projecten B.V. kan worden gevergd 

dat hij de overeenkomst of diensten tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
2. In geval van intrekking vóór aanvang van de werkzaamheden is STK Totaal Projecten B.V. niet schadeplichtig, behoudens de 

verplichting tot terugbetaling van eventueel ontvangen bedragen voor nog niet verrichte werkzaamheden. Eventuele terugbetaling 
vindt uitsluitend plaats voor zover geen werkzaamheden zijn verricht en geenverplichtingen zijn aangegaan. 

3. Deze bepaling vindt haar grondslag in artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald dat nakoming van een 
verbintenis achterwege kan blijven indien dit naar 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht of diensten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te 
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de opdracht of diensten overgaan. Indien 
de aard, omvang of inhoud van de opdracht of diensten, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde 
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de opdracht of diensten daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan 
kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.  
 
Voorts is STK Totaal Projecten B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden of zijn diensten te staken indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst of diensten onmogelijk is of indien er zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst of diensten in redelijkheid niet 
van STK Totaal Projecten B.V. kan worden gevergd. 
 
STK Totaal Projecten B.V. mag opdracht openbreken of annuleren wanneer niet alle stukken of informatie bij opdrachtverstrekking juist 
of niet zijn verstrekt. Een offerte is uitgebracht op basis van bekendgemaakte informatie, data en tekeningen. Indien opdrachtgever na 
ondertekening van de offerte maar vóór aanvang van de werkzaamheden de opdracht intrekt, is opdrachtgever aan STK Totaal 
Projecten B.V. de reeds door STK Totaal Projecten B.V. gemaakte kosten waaronder inkoop materialen, ingeplande onderaannemers 
verschuldigd alsmede een direct opeisbare van 30% van de overeengekomen aanneemsom als afkoop en redelijke winstderving. 
 
STK is gerechtigd gebruik te maken van het retentierecht (art. 3:290 BW) op door haar onder zich gehouden zaken totdat volledige 
betaling heeft plaatsgevonden. 
 
Na het aanleveren van een offerte vervallen alle eerdere aangeboden offertes. Eerdere afspraken en/of voorwaarden komen hierbij per 
direct te vervallen en hieraan kunnen ook geen rechten meer ontleend worden. 
 
6. Facturatie en betaling 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen geldt voor uitgevoerde werkzaamheden de volgende betalingstermijn: 50% bij opdracht, 40% bij 50% 
werkzaamheden gereed, 5% bij 95% werkzaamheden gereed, 2,5% bij 100% werkzaamheden gereed en 2,5% bij oplevering. Bij te 
late betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke 
incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Eventuele geschillen of klachten ontslaan 
Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. 
 
Uitgevoerde werkzaamheden kunnen nimmer afgekeurd worden op basis van verschillen bij strijklicht en ontheft opdrachtgever 
niet tot tijdige en volledige betaling van de openstaande of verlopen facturen. Uitgevoerde werkzaamheden (met name stuc- 
en schilderwerkzaamheden) kunnen nimmer afgekeurd worden indien deze niet zichtbaar zijn op 1,5 meter afstand en ontheft 
opdrachtgever niet tot tijdige en volledige betaling van de openstaande en/of verlopen facturen. 
 
De eerste termijn (50%) dient vóór aanvang van de werkzaamheden op de rekening van STK te zijn bijgeschreven; deze termijn is 
fataal. Bij overschrijding is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) en 
buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 BW jo. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) verschuldigd. 
Verrekening en opschorting door Opdrachtgever zijn uitgesloten, behoudens voor zover dwingend recht dit verhindert.” 
 
Betalingen strekken eerst in mindering op kosten, vervolgens rente en als laatste op hoofdsommen, te beginnen met de oudst 
openstaande factuur. 
 
 
 



 

7. Kostenverhogende omstandigheden 
Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden optreden die een kostenverhoging van 3% of meer veroorzaken en die niet 
aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, heeft Opdrachtnemer recht op aanpassing van de aanneemsom. Opdrachtnemer zal 
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Onder kostenverhogende omstandigheden worden 
verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden 
gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk 
aanzienlijk verhogen. Ontwikkelingen in de bouw door onder andere het coronavirus, PFAS, stikstof en fluctuerende indexcijfers op de 
wereldmarkt worden in ieder geval als kostenverhogende omstandigheden gezien. Indien kostenverhogende omstandigheden zich 
voordoen heeft de aannemer aanspraak op bijbetaling. Indien kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden zullen wij de 
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Naast onvoorziene kostenverhogende omstandigheden is 
STK gerechtigd tot periodieke indexatie van (deel)prijzen conform de CBS Bouwkostenindex utiliteits-/woningbouw (peildatum offerte = 
100), voor zover uitvoering plaatsvindt ≥ 3 maanden na offertedatum. 
 
8. Overmacht en uitvoeringsduur 
Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, wordt de uitvoering opgeschort voor de duur van de 
overmacht. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe 
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van 
derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze 
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst of samenwerking te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
Partijen zijn op de hoogte van verschijnselen zoals het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming 
van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van dergelijke verschijnselen, alsmede de gevolgen van de in 
verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen 
maatregelen, zijn niet verdisconteerd in de aanneemsom en de uitvoeringsduur. De gevolgen van dergelijke verschijnselen vormen een 
omstandigheid die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en voor haar overmacht is. Partijen zullen met elkaar in overleg 
over de consequenties hiervan ten aanzien van de bestaande opdracht, o.m. de aanneemsom en de eventueel noodzakelijke 
termijnverlenging. 
 
Een door STK Totaal Projecten B.V. verstrekte planning of opleverdatum geldt te allen tijde als een globale en indicatieve planning, 
waaraan door Opdrachtgever geen rechten kunnen worden ontleend. STK Totaal Projecten B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige 
schade, direct of indirect, voortvloeiende uit overschrijding van de planning, opleverdatum of uitvoeringstermijn, ongeacht de oorzaak 
daarvan. 
 
9. Aansprakelijkheid 
De totale aansprakelijkheid van STK uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van het betreffende deel van 
de opdracht, met een absoluut maximum gelijk aan de aanneemsom, dan wel – indien lager – het door de verzekeraar uit te keren 
bedrag. STK is niet aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst/omzet, stilstand). Iedere aanspraak vervalt 
indien STK niet binnen 12 maanden na oplevering schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke hersteltermijn en binnen 24 
maanden na oplevering in rechte is betrokken. STK Totaal Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
ontstaan doordat STK Totaal Projecten B.V. is uitgegaan van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens. STK Totaal Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit niet of niet tijdig aan STK Totaal Projecten 
B.V. geleverde onderdelen, materialen, hulpmiddelen, hijsmiddelen en overige bouwonderdelen.  
 
STK Totaal Projecten B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke 
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin 
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van STK Totaal Projecten B.V. aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan STK Totaal Projecten B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke 
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. STK Totaal Projecten B.V. is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade. 
 
Artikel 9a. Geschiktheid van de werkruimte 

a. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, alsmede de aan- en 
afvoerroute, volledig vrij, droog, schoon, veilig en goed bereikbaar zijn. 

b. De werkruimte dient te allen tijde voldoende droog, stofvrij, verwarmd en geventileerd te zijn, zodat werkzaamheden conform 
de technische en kwaliteitsvereisten kunnen worden uitgevoerd. De door STK Totaal Projecten B.V. te gebruiken of reeds 
geleverde materialen dienen eveneens in een droge, vorstvrije en voldoende verwarmde ruimte te kunnen worden 
opgeslagen, verwerkt of geplaatst. 

c. Indien de omstandigheden op de werkplek niet voldoen aan de in dit artikel genoemde vereisten, is STK Totaal Projecten 
B.V. gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat dit tot schadevergoeding of korting leidt. 
De daardoor ontstane wachttijd, stilstand of vertragingskosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

d. STK Totaal Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies, schade of gebreken die (mede) zijn veroorzaakt door 
ongeschikte of onvoldoende geconditioneerde werkomstandigheden. 

e. Opdrachtgever staat in voor kosteloze beschikbaarheid van elektra, water, verwarming/klimaat en sanitair. Niet-conforme 
omstandigheden geven STK het recht tot opschorting en doorbelasting van wacht-/herbezoekkosten. 



 

10. Meerwerk 
Alle werkzaamheden en/of leveringen die niet uitdrukkelijk in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, 
bestek of offerte zijn opgenomen, worden aangemerkt als meerwerk en vallen buiten de oorspronkelijke opdracht. 
 
Naast arbeidsuren worden materialen, transport, parkeerkosten en eventuele inhuur van derden afzonderlijk doorbelast. Het uitvoeren 
van meerwerk kan leiden tot verlenging van de oplevertermijn, waarvoor Opdrachtnemer niet aansprakelijk is. 
 
Meerwerk kan onder meer bestaan uit, doch is niet beperkt tot: 

a. door opdrachtgever gevraagde wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden of 
leveringen; 

b. onvoorziene omstandigheden of vereisten vanuit derden (zoals overheid, nutsbedrijven of toezichthouders) die tot extra 
werkzaamheden leiden; 

c. noodzakelijke correcties of aanvullingen die tijdens de uitvoering van de opdracht blijken, voor zover deze niet aan 
opdrachtnemer zijn toe te rekenen of hem bij aanvang van de opdracht niet bekend waren. 

Voor meerwerk hanteert opdrachtnemer een uurtarief van € 75,00 (vijfenzeventig euro) en een opslag van 15% voor coördinatie en 
risico bij ingekochte derden/materialen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Naast het uurtarief worden de 
volgende kosten afzonderlijk en volledig aan opdrachtgever doorbelast: 

d. materiaalkosten en leveringen benodigd voor de uitvoering van het meerwerk; 
e. reiskosten, transport- en parkeerkosten; 
f. huur of gebruik van speciaal materieel, gereedschappen of voorzieningen; 
g. kosten van onderaannemers of derden die door opdrachtnemer voor het meerwerk worden ingeschakeld. 

 
Meerwerk wordt door opdrachtnemer periodiek, of direct na afronding van de werkzaamheden, aan opdrachtgever in rekening 
gebracht. Betaling geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Het uitvoeren van meerwerk 
kan zorgen voor uitloop van de verstrekte planning voor welke uitloop STK Totaal Projecten B.V. geen verantwoording 
aansprakelijkheid of risico zal aanvaarden.  

11. Geen recht op korting of verrekening 
De door STK Totaal Projecten B.V. uitgebrachte prijs en/of aanneemsom is gebaseerd op een totaalpakket van overeengekomen 
werkzaamheden, leveringen, inzet van personeel, materieel en planning. 

1. Indien de werkzaamheden door omstandigheden efficiënter, sneller of met minder materiaalverbruik kunnen worden 
uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien, geeft dit opdrachtgever geen recht op enige korting, restitutie, verrekening of 
prijsvermindering van de overeengekomen prijs en/of aanneemsom. 

2. STK Totaal Projecten B.V. behoudt zich het recht voor om de toegepaste werkwijzen, werkmethoden en planning naar eigen 
inzicht te organiseren, mits hierdoor de overeengekomen kwaliteit en het overeengekomen resultaat wordt bereikt. 

3. Het feit dat STK Totaal Projecten B.V. werkzaamheden sneller voltooit dan voorzien, wordt beschouwd als een voordeel dat 
voortvloeit uit de deskundigheid, ervaring en efficiency van STK Totaal Projecten B.V. en komt uitsluitend aan STK Totaal 
Projecten B.V. toe. 

Alleen indien en voor zover partijen hierover vooraf schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, kan opdrachtgever aanspraak 
maken op enige korting of verrekening. Prijsvoordelen door efficiency of inkoopvoordeel komen uitsluitend STK toe.  
 
12. Beeldmateriaal en uitvoering 
Opdrachtnemer is gerechtigd tijdens de uitvoering foto’s of video’s te maken voor intern gebruik en promotiedoeleinden, mits geen 
persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige informatie herkenbaar worden weergegeven. Werkvloeren dienen vrij, vlak en begaanbaar te 
zijn. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever 
verleent STK een niet-exclusieve, royalty-vrije licentie voor gebruik van het beeldmateriaal voor portfolio/online uitingen. 
 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden exclusief en uitsluitend voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Den Haag en nimmer aan andere instanties, partijen, geschillen- of arbitragecommissies. De Nederlandse tekst 
van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen. 
 
14. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door STK geleverde materialen blijven eigendom van STK totdat Opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft 
voldaan (art. 3:92 BW). Opdrachtgever is niet bevoegd deze zaken te vervreemden of te bezwaren zolang het eigendomsvoorbehoud 
rust. 
 
15. Oplevering, garantie & herstel 
Oplevering vindt plaats via proces-verbaal van oplevering; bij ingebruikname wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Gebreken 
moeten binnen 5 werkdagen na oplevering schriftelijk gemeld worden, bij gebreke waarvan het werk als goedgekeurd geldt. 
STK verleent 3 maanden garantie op deugdelijkheid van eigen arbeid (uitgezonderd slijtage, vocht-/bouwfysica, derdenwerk, verkeerd 
gebruik). Herstel is de enige remedie; aanvullende schadevergoeding is uitgesloten binnen de wettelijke grenzen. 
 
16. Geheimhouding 
Partijen bewaren geheimhouding over elkaars bedrijfsinformatie. Deze verplichting blijft vijf jaar na einde overeenkomst van kracht. 
 
17. Verwerking persoonsgegevens 
Voor zover STK persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform toepasselijke privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor een 
rechtmatige grondslag voor door hem aangeleverde persoonsgegevens. 



 

 
18. Slotbepaling 
Deze voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn van kracht vanaf 1 november 2025. 
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